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投标文件否决性条款摘要

提示：本摘要是本邀标文件(含邀标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉

及的所有否决性条款的集中列示，包括：邀标文件规定的在开标会上当场宣布

投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏

差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出

现的其他任何情形均不得作否决处理。邀标文件中有关否决性条款的阐述与本

摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。

如招标人通过邀标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重

新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条

款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列

入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情

况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人

负责判定）：

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、未按规定办理投标报名手续的；

2、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

3、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商

行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

4、投标人授权代理人以及邀标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按邀标

文件要求到场或未能按邀标文件要求提供身份证明文件的；

5、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要

求见本邀标文件相应条款。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标

文件。

（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设
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行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本邀标文件相应条款；

3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本邀标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投

标报价高于招标控制价。

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标

委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。

二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否

决其投标：

1、投标人不符合国家或者邀标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合邀标文件投标人须知前附表和评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标

委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

5、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

6、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；

7、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投

标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
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④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

投标无效、中标无效的认定及处理

一、投标无效的情形（包括但不限于）：

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投

标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、邀标文件

规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（四）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（五）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（六）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；

（七）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标

资格等处罚的其他违法行为。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选

人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

二、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人接受应当拒收的投标文件的；

（三）招标人向他人透露已获取邀标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公

平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

（四）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委

员会成员行贿的手段谋取中标的；
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（五）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（六）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行

招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。

中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合

条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

file:///E:/黎汉君/2016/兆祥路改造/招标文件(兆祥路）12.15终审稿.doc
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第一章 投标邀请函

1.招标条件

小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目已具备招标条件，现对该工程进

行内部邀请招标。各投标人可通过“佛山火炬创新创业园有限公司”官方网站下载获取项

目招标文件等资料，下载获取招标文件后则视为受邀对象的投标人，具有参与项目投标资

格。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市禅城区华宝南路 13 号火炬园园区 T座二楼。

2.2 项目建设规模：详见施工图纸及工程量清单。

2.3 计划工期：50 日历天，计划开工时间：实际开工日期以发包人发出的开工通知为准，

竣工验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后，计划竣工日期： /

2.4 招标控制价（最高投标限价）：￥994511.87（元）,其中包含绿色施工安全防护措施

费￥36752.68 元，暂列金：￥60000.00 元。

2.5 本招标工程共分 1 个标段，具体内容详见施工图纸及工程量清单。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干□固定总价

包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、省及行业现行各专业工程建设质量验收标准规定和施工合

同的约定，保质保量在规定工期内完成工程项目，且达到竣工验收合格。

2.8 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业资质要求

4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或具有建

筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 对投标人业绩要求
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4.3.1 投标人自本项目发布招标公告（投标邀请函）之日起往前推算，三年内须具有至少

三个同类型项目业绩。

4.4 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.5 对投标人企业的信誉要求

4.5.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.5.2 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。

（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决

定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”

则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或

“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房

屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事

故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告/投标邀请函

发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效

文件的落款时间为准）

5.投标确认

5.1 投标人在获取招标文件等资料后，必须在 2023 年 12 月 15 日 17 时 00 分通过电子

邮箱：fshjcxcyy@163.com 回复是否参与项目投标，明确不参加或逾期未进行回复的

将失去投标资格。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间

6.1.1 投标文件递交的截止时间： 2023 年 12 月 18 日 9 时 30 分（北京时间）。

6.1.2 开标时间： 2023 年 12 月 18 日 9 时 30 分（北京时间）。

6.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答疑）、补

充、修改等文件中的相关信息。

6.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广东省佛山市禅

城区华宝南路 13 号火炬园 D 座二楼佛山火炬创新创业园有限公司。

7.异议与投诉

7.1 若潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及邀标文件的内容违法违规或不公平、不

公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间 3日前提出）。

7.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投
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诉权因时效原因而灭失。

8.其他

8.1 投标人要求澄清邀标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过

佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至投标人邮箱。各投标人应随时关注，及

时留意佛山火炬创新创业园有限公司官网发布的信息及文件或邮箱，否则所造成的一

切后果由投标人自负。

8.2 关于不再邀标或重新邀标

8.2.1 至投标截止时间，参与本项目投标的人数达不到三家的，或通过初步评审的投标人

不足三家的，招标人将重新组织招标。

8.2.2 联系两次招标均失败的，招标人将不再组织项目招标。

8.3 本次招标采用的评定标办法是 综合评分法 。

9.联系方式

招 标 人：佛山火炬创新创业园有限公司

地 址：广东省佛山市禅城区华宝南路 13 号

邮 编： 528000

联 系 人： 谢生 、洪生

电 话： 0757—82109663

电子邮件： fshjcxcyy@163.com

佛山火炬创新创业园有限公司

2023 年 12 月 11 日
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.4 工程名称 小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.4.2
是否接受联合体

投标

√ 不接受

接受，联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，

还应遵守以下规定：/

1.11 分包

√ 不允许

允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

1.12 偏离

√ 不允许

允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

3.2.3

招标控制价（最高

投标限价）及其

计算方法

计算方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）

和《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与

装饰工程综合定额（2018）》；。

招标控制价（最高投标限价）金额为：￥994511.87（元）,其中

绿色施工安全防护措施费￥36752.68 元。专业工程暂估价

￥ / 元，暂列金额为￥ 60000.00 元。具体费用见下表：

序号 费用名称 计费基础 费率

一、规费和税金

1

增值税销项税额

分部分

项合计+

措施合

计+其他

项目

9%

二、绿色施工安全防护措施费和暂列金（元）

序号 单项工程名称

绿色施工安

全防护措施

费

暂列金

1
小红楼二楼多功能路演厅及

共享休闲咖啡吧装修项目
￥36752.68

￥60000.

00

1.1 装饰工程 ￥22481.32
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.2 安装工程 ￥12258.33

1.3 绿化工程 ￥628.54

1.4 园建工程 ￥1384.49

1.绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列金额为不可

竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额。

注：编制投标文件时，规费、税金须按规定的费率计算，否则按

无效标处理。绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列

金额为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金

额，否则其投标无效。

2.投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价（最高

投标限价）。否则投标将被否决。

3.2.6 合同价款的调整 按合同相关条款规定执行。

3.4.1 投标有效期 提交投标文件截止之日起 90 天。

3.5.1 投标保证金 本项目不设置投标保证金

3.6.3
近年完成的类似项

目业绩年份要求

 无

 近三年（指 2021 年、2022 年、2023 年）

3.7
是否允许递交备选

投标方案

√不允许

允许，备选投标方案的编制要求：

3.8.3
投标文件签字、盖

章要求

1.招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均

须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个

人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不

得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。

2.投标文件中需签字的，投标人应按要求使用“正楷体”进行

签字，不得使用艺术字体、草书等难以辨识的字体，否则视为

未按规定要求签字，相应后果由投标人承担。

3.8.4 投标文件份数

投标文件：正本一份，副本四份，共五份；

投标文件电子版： 一 份。

注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；

当副本与正本不一致时以正本为准。

3.8.5 装订要求

按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文

件应按以下要求装订：

1、投标文件装订为一册。

2、采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页， 不

得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册

顺序。

4.1 投标文件的密封 投标人投标时递交的投标文件共 1 包，其标记和密封要求如下：
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.投标文件正、副本、电子版应使用一个密封封套进行包装，

封套格式详见第八章，在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标

（联合体牵头人）单位公章。

注：投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人有权不予

受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件，招

标人有权予以拒绝，并退还给投标人。招标人不承担由此造成的

投标文件提前开封的责任。

6.1.1 评标委员会的组建 1.评标委员会构成：共 5人，由招标人组建。

6.4
是否授权评标委员

会确定中标人

是

√否，推荐 2 名中标候选人，并列出评标排名次序。

否，推荐 名定标候选人。

10 需要补充的其他内容

10.1 工程预付款及进度款拨付方式

1. 签订合同后 10 天支付至合同总价减去暂列金额后的 30%（预付款）；

2. 完成整体工程量至 65%（形象进度）或以上支付至合同总价减去暂列金额后 50%；

3. 整体工程完成，竣工验收合格后支付至合同总价减去暂列金额后的 80%；

项目竣工验收合格，确定工程项目最终结算金额（以双方确认，委托第三方审定结算

报告书为准），支付到最终结算总金额的 97%；剩余 3%为质保金，责任缺陷期满后，

如无发生扣款，则在收到乙方请款申请一次性无息付清。

10.2

缺陷责任期：2年

质量保修期：

1. 装饰装修、电气系统、给排水系统、暖通系统等质保期为两年；

2. 设备及其他配套附件保修期限参照生产厂家保修期限。

3.园林绿化（乔木、绿植等）成活率为 100%，保养保质期为两年。

10.3

中标单位在施工期间不得影响园区企业的正常工作，若园区有重要会议或重要接待

宾客时，中标单位应无条件配合控制施工噪音或临时性暂停施工，并不得以此为由

拖延项目工期。

10.4

1.制定切实可行的施工人员组织架构和施工及技术组织计划，保证施工人数和设备的

投入。

2.保证安全文明施工措施费用的投入；

3.施工图中所有主材、设备进场前必须由设计单位、监理单位及建设单位选样确认，

方能进场。

4.钢梯翻新颜色需要调色选样才能施工。

注：（1）本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不

互相解释的内容时，以本表内容为准。

（2）对招标文件其余内容如需进行补充、删除或修改的，可统一写入投标人须知前附表，

并注明是对招标文件何部分的何章何节何条款进行的补充 、删除或修改。
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投标人须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具

备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告/投标邀请函。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告/投标邀请函。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告/投标邀请函。

1.1.5 本招标项目建设地点：见招标公告/投标邀请函。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告/投标邀请函。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见招标公告/投标邀请函。

1.3.2 计划工期：见招标公告/投标邀请函。

1.3.3 承包方式：见招标公告/投标邀请函。

1.3.4 质量要求：见招标公告/投标邀请函。

1.3.5 安全、文明施工要求：见招标公告/投标邀请函。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告

/投标邀请函。

1.4.2 如本工程项目招标公告/投标邀请函规定接受联合体投标的，应符合本章第 1.4.1

项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）与本招标项目的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人相互任职或工作的；
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1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者

应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文

的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计

量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标

人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条

件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告/投标邀请函；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）工程量清单；
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（7）图纸(如有）；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

（11）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招

标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内

容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 发布招标公告/投标邀请函、招标文件、澄清文件、图纸、工程量清单等资料将通

过佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或直接发至各投标人电子邮箱。

2.1.3 招标文件一经在佛山创新创业园有限公司官网或直接发至投标人邮箱，均视作已发

放给所有投标人。

2.1.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有

内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投

标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的

要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的

差异使之成为具有响应性的投标文件。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，可将书面资料发至招标人邮箱进行询问并致电

告知，邮箱：fshjcxcyy@163.com，电话：0757—82109663。

2.2.2 澄清（答疑）须经招标人盖章确认后，方可在佛山火炬创新创业园有限公司官网发

布或发至各投标人邮箱。

2.2.3 招标澄清（答疑）文件一经在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标

人邮箱，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录邮箱

查看，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山

火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱。

2.3.2 招标修改、补充文件须经招标人盖章确认后，方可在佛山火炬创新创业园有限公司

官网发布或发至各投标人邮箱。

2.3.3 招标修改、补充文件一经在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人

邮箱，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时登录邮箱查看，否则所造成的一

切后果由投标人自负。
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2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经招标人盖章确认。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告/投标邀

请函、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合

同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、技术标、经济标组成，应装订成一册。

3.1.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

3.1.3 技术标标应包括结合招标文件要求进行编制（详见“第三章评标办法”“第八章投

标文件格式”）。

3.1.4 经济标应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

3.2 投标报价

3.2.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第五章中。投标

人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单

位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及 2013 年中华人民共和国国家

标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及 2018 年《广东省建设

工程计价依据》执行。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量

清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制

价（最高投标限价），招标控制价（最高投标限价）及其计算方法在投标人须知前

附表中载明。绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列金额为不可竞争费，

投标人在报价中必须包含且不得更改该金额。投标单位的报价不得低于其成本价或

高于招标控制价（最高投标限价）。

3.2.4 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或

合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价

内，在实施后，招标人将不予支付。

3.2.5 投标人的投标总报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于

完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策

性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿

色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照
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明列的单价或合价的金额报价。

3.2.6 投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综

合单价和总价措施项目金额（总价措施项目金额必须单列，没有单独列出的，视为

已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量

清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和总价措施项目金额也

不发生改变。

3.2.7 工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投

标人须知前附表。

3.2.8 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及

任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期

延长申请将不被批准。

3.2.9 属于投标人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备

的技术标准或者质量要求。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或者

清楚地说明拟招标项目的技术标准时，可以引用不少于 3个同等档次品牌或者生产

供应商，供投标人报价时选择，引用品牌或者生产供应商名称前应当加上“参照或

相当于”的字样，引用的货物品牌或者生产供应商在市场上应当具有可选择性。

3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得

要求或被允许修改或撤销其投标文件。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第

八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

3.5.2 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第 3.4.2 款

的规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）招标人应当在中标通知书发出之日起五日内，将投标保证金退回中标候选人

以外的投标人，或由招标人退还中标候选人以外的投标人的投标保函；
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（3）招标人应当在书面合同订立之日起五日内，将投标保证金退回中标人和其他

中标候选人，或由招标人退还中标人和其他中标候选人的投标保函。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、企业安

全生产许可证、类似项目业绩证明材料等材料的复印件并加盖投标人公章。

3.6.2 “近年财务状况”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公

告/投标邀请函。

3.6.3 “近年完成的类似项目业绩”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要

求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额

或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规

定的关键特征信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人

及联系电话。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1 款至第 3.6.3 款规定的表

格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备

选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中

标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该

备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。

3.8.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定

须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人

单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投

标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章

或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。签字或盖章的具体要求见
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投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地

标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件

的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.8.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

纸质投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标公告/投标邀请函规定的时间地点递交投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标

文件，以投标截止时间前最后一次递交的投标文件为准。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3.8 款、第 4.1

款、第 4.2 款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内办理

退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标的，

其法定代表人或授权代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提

交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照招标文件的规定检查投标文件的密封情况；

（4）工作人拆封投标文件进行唱标。

（5）招标人代表做好开标一览表登记，并由各投标代表签字确认。

（6）开标结束。

5.2.2 评标委员会成员不得参加开标会议。

5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。
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5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（2）法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标

依据。

6.4 推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件要求推荐中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附

表。

7. 公示

7.1 中标候选人、评标过程及评标结果公示

7.1 .1 招标人应当自收到评标报告之日起 3日内将评标结果和中标候选人投标文件在佛山

火炬创新创业园有限公司官网公示，公示期为 1日。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议

之日起 3日内作出答复。

7.2 中标

7.2.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件

的要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.3 中标人的投标报价为中标价。

7.3 中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。
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8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于 3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害招标

人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透

露对投标文件的评审和比较、定标候选人、中标候选人的推荐情况以及与评标、定标

有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标、定标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，

但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

9.5.2 投标人对结果提出质疑的可以在评标结果公示期间，按如下联系方式向火炬园招标

工作小组投诉。

电 话：0757-82109663

传 真：0757-82029388
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10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了

仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时 分前进行反馈。

评标委员会负责人： （签字）

年 月 日
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附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（工程名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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第三章 评标办法（综合评价法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1形式评审标准

投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证等

证件的单位名称一致

投标文件签字盖章
符合第二章“投标人须知”第 3.8.3 款的规

定

报价唯一 只能有一个有效报价

2.1.2资格评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

资质等级 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证

业绩
须同时提供合同、竣工验收报告的复印件并

加盖公章

信誉 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求

2.1.3
响应性评审标

准

投标范围 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求

工期 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求

工程质量 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定

已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”的各项规定

技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定

投标价格 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1

分值构成

总分：100 分。其中：

技术标：25 分，资信标：10 分，经济标：65

分

综合总得分计算公式
综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经

济标得分

条款

号
评分因素 评分标准

资信

标评

分标

准

（10

企业诚信评

价等级

(3 分)

1.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获

得 A级或以上的，得 3分；

2.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获

得 B级的，得 2分；

3.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获

得 C级的，得 1分；

4.其他情况不得分。 【本项最高得 3分】

注：考评结果以开标当天招标人在佛山市建筑诚信评价体系管

理平台查询为准；

认证情况 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安
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2.2.2

分） （3分） 全管理体系认证，全部具备的得 3分，少提供一个，扣一分，最

低 0分。提供相关证书复印件加盖公章。【本项最高得 3分】

项目团队配

备情况（4

分）

1、项目负责人（1人），具有注册于本单位的建筑工程专业二

级注册建造师或以上的得 2分。【本小项最高得 2分】

2、安全负责人（1人）：具备注册于本单位的注册安全工程师

的得 1分。【本小项最高得 1分】

3、质量员：1名，具有建设行政主管部门或中国建设教育协会

颁发或认可的上岗证或管理手册或培训合格证得 1分。【本子项

最高得 1分】

（每类人员只能提供一名，如提供多名同类人员只按一名人员计

分。）

注：

1.须提供相关证书复印件和上述人员在投标人本单位的扣除公

告发布当月往前顺推 6个月购买社会保险或缴纳个人所得税的

证明材料的复印件加盖公章。不提供不得分。（请在相关证明文

件上清晰标示出相关人员）

2.有效的社保的证明材料包括：投标人（或其分支机构）所属当

地社保管理部门出具的证明材料扫描件；或投标人（或其分支机

构）所属当地社保管理部门网站下载且有社保管理部门电子签章

的社保证明的打印件。

3.投标人（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，

只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明

的，投标人如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提

供的社保可以按当地的文件要求相应顺推。否则，不予认可。

4.投标人（或其分支机构）如能提供相关的证明文件证明其符

合国家减免或暂缓缴纳社保政策的，可根据相关社保政策，免予

提供减免或暂缓缴纳社保所属月份的社保证明。否则，应当按要

求提供社保证明。

2.2.3

技术

标评

分标

准

（25

分）

瓷砖

（5分）

投标人拟用于本项目的瓷砖品牌为相当于：鹰牌、东鹏、罗浮宫的得 5 分，

低于上述品牌的得 1 分。

空调

（5 分）

投标人拟用于本项目的空调品牌相当于：美的，格力，大金的得 5

分，低于上述品牌的得 1 分。

开关、插座

（2 分）

投标人拟用于本项目的开关、插座品牌相当于：施耐德、上海人民电器、

公牛、西门子的得 2 分，低于上述品牌的得 1分。

电线、电缆

（2 分）

投标人拟用于本项目的电线、电缆品牌相当于：广东电缆、珠江电缆的得

2 分，低于上述品牌的得 1分。

户内配电箱、

配电箱元器件

（2 分）

投标人拟用于本项目的户内配电箱及配电箱元器件品牌相当于：

上海人民电器，常熟、西门子、施耐德的得 2 分，低于上述品牌的得 1 分。

照明灯具

（1 分）

投标人拟用于本项目的照明灯具品牌相当于：佛山照明，雷士，三

雄极光的得 1 分，低于上述品牌的得 0.5 分。
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评标办法正文部分

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本

章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标

报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价相同，则

资信标得分较高的投标人排序优先。按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序

时，由评标委员会投票决定排名顺序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

塑料管材

（1 分）

投标人拟用于本项目的塑料管材品牌相当于：日丰，联塑的得 1 分，

低于上述品牌的得 0.5 分。

投影仪

（3 分）

投标人拟用于本项目的投影仪品牌相当于：坚果、爱国者、飞利浦

的得 3 分，低于上述品牌的得 1分

密码锁

（1 分）

投标人拟用于本项目的密码锁品牌相当于：海康威视、大华、华为

的得 1 分，低于上述品牌的得 0.5 分。

天花音响

（1 分）

投标人拟用于本项目的天花音响品牌相当于：赛宾、JBL、天艺音

响的得 1分，低于上述品牌的得 0.5 分。

墙面漆

（1 分）

投标人拟用于本项目的墙面漆品牌相当于：立邦，多乐士，三棵树

的得 1 分，低于上述品牌的得 0.5 分。

氟碳漆

（1 分）

投标人拟用于本项目的氟碳漆品牌相当于：上海横峰，北京紫禁城，

山东润吴的得 1 分，低于上述品牌的得 0.5 分。

注意：综合评分表的技术标评分标准将与“第八章第二节技术标”的主要材

料品牌承诺函相关联，各投标人应在主材表中对每项材料逐一填报品牌，如

出现一项未填报品牌，则该项对应分值为“0”分，同一项目填写多个品牌，

评分时则按最差品牌评分，但材料进场时则由招标人在所报品牌中选择。

2.2.4

（3）

经济

标评

分标

准

（65

分）

报价得分

（65.00 分）

将所有有效投标报价按低到高进行排序，并以最低的报价

作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一

按照下列公式计算：

评审报价

评标基准价
报价得分  65

注：所有计算四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
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2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组

织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目

的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评

标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文

件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标

限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价

依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数

据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
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3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存

在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不

合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评

标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，

形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面

澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面

澄清资料由评标委员会开启。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评

审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文

件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的

招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标

限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其

投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为

准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正
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在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述

不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投

标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于

标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供

相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会

应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术标、资信

标评审和评分；

3.4.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标

报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明

显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.4.5 所有评委对技术标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标得分

和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.6 汇总技术标、资信标、经济标的综合得分。

3.4.7 澄清、说明或补正

3.4.7.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面

澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄

清、说明或补正。

3.4.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第 2.2 款的规定确定并推

荐中标候选人。

3.6 编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成

员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门（如需要）。评标报告应当包括以下

内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）开标记录；

（3）符合要求的投标一览表；
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（4）否决投标情况说明；

（5）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（7）经评审的投标人排序；

（8）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（9）澄清、说明、补正事项纪要。

4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标

准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可

暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力

的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

（2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，

并已经进入评标的。

4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进

行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体

成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

发包人：佛山火炬创新创业园有限公司

承包人：

项目名称：小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目

合同编号：

签订日期： 年 月 日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山火炬创新创业园有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目施工及有关事项协

商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目。

2.工程地点：佛山市禅城区华宝南路 13 号火炬园园区。

3.工程立项批准文号： /

4.资金来源：自有资金。

5.工程内容：小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目整体的工程建设施工等，具体详

见施工图、工程量清单及编制说明。

6.工程承包范围：本项目施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包，包括招标图纸及工程量

清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体以采购

人提供的施工图纸、工程量清单及招标文件相关资料为准。

二、合同工期

计划开工日期： 2023 年 12 月。(实际开工日期以开工令为准)

计划竣工日期： 2024 年 2 月。（实际竣工时间以发包人确认完工日期为准）

工期总日历天数： 60 日历天（自开工令发出之日起计）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

施工单位须安全文明的组织施工作业，最大限度降低施工过程中对园区各企业正常上班工作的影

响，确保施工过程中的人员、车辆及其他附属物的安全。施工单位须接受业主方关于文明施工作业、园

区企业正常上班工作方面的需求而提出的相关要求，施工单位不得以此为由拖延项目工期。

相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用包含在签约合同价中。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到
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达到承诺的工程质量标准为止。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；（其中：未含税金额 元，税金

元）

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）人民币叁万陆仟柒佰伍拾贰元陆角捌分(¥ 36752.68 元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写） 人民币陆万元整 (¥ 60000.00 元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。招/投标工程量清单中的工程量为暂定值，结算时按实际发

生的有效工程量乘相应固定单价进行结算。由承包人包工、包料、包设备供货安装、包材料检验（按照

规定应由发包人承担的费用除外）、包成活、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收的方式进行承

包。该价格包含承包人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用（包括预算包干费）。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；

（6）通用合同条款；

（7）承包人投标文件及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经项目管理

单位同意的对有关问题的补充资料、承诺资料和澄清文件等，如果有）；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单或预算书；

（11）其他合同文件。
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在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支

付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违

法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实

质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月日签订。

十、签订地点

本合同在禅城区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人盖章，并经法定代表人或其委托代理人签字生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人 贰 份，承包人执 贰 份。

（此行以下无正文）

（本页仅为盖章页）

发包人：（盖章）

佛山火炬创新创业有限公司

承包人：（盖章）

地址：佛山市禅城区华宝南路13号 地址：

统一社会信用代码：914406006788970504 统一社会信用代码：
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法定代表人：（签章或签字）

或其授权的代理人：（签字）

经办人：

法定代表人：（签章或签字）

或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话：0757-82582079 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”

内容。此略。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

（1）施工相关的会议纪要、工程变更、签证、修正文件等资料；

（2）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；

（3）承包人投标文件及其附件[含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同

意的对有关问题的补充资料、承诺资料和澄清文件等（若有）]；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2 发包人：

本条款补充：“发包人也可称为业主或建设单位”。

1.1.2.3 承包人：

本条款补充：“承包人也可称为承包商或施工单位”。

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

联系人： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 发包人根据施工组织安排及进度计划向承包人

移交的施工工作面及现场用地。发包人未向承包人移交的场所及通道，承包人不得擅自占用 。

1.1.3.9 永久占地包括： 指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括道路两侧路权
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范围内的用地。

1.1.3.10 临时占地包括： 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临

时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 执行通用合同条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 适用于本工程的国家标准、行业标准、广东省及佛山市的地

方性标准，以及相应的规范、规程等；在施工的过程中有新的、适用的标准、规范、规程，实施时应按

新的标准、规范、规程作为施工和验收的标准。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包

含在签约合同总价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范

有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应执行要求最高、版本最新的标准。

（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、

规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为

说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（含洽商记录、会议纪要、工程变更、

现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）本合同专用条款；

（4）通用条款；

（5）中标通知书；

（6）招标文件（含招标控制价、图纸、工程量清单及编制说明、招标文件补充文件、澄清文件、

答疑文件等）；

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）工程量清单或预算审核定案书；
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（11）与本工程有关的其他文件。

上述未能解释清晰的，以要求较高者为解释依据；先后时间形成的文件有矛盾，以后形成的文件

为解释依据；如承包人在投标文件及其附件中作出有比招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同（含

合同协议书、专用合同条款、通用合同条款，下同）更有利于发包人的投标，则投标文件及其附件中更

有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同，承包人须按

这些投标承诺履行（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：图纸开工前提供，标准和规范文件资料由承包人自行筹集；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供 2 套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计

人购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用自理）；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见发包人提供的设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

签订合同前需提供：开工申请资料、施工进度计划、施工方案等。

工程完工后需提供：承包人负责竣工资料的整理，并向施工总承包人、发包人提交完整的竣工资料：

承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖

竣工专门印章的竣工图纸（含电子文件），及工程施工质量技术资料等。

承包人提供的文件的期限为：按本合同相应条款执行；

承包人提供的文件的数量为：按本合同相应条款执行；

如因承包人没有按本合同要求发出图纸、规范或其它文件导致监理工程师未发出图纸（或指示），

或承包人未及时通知监理人图纸存在差错、遗漏或缺陷的，由此产生的后果由承包人承担。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点： ；
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监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包

人自行负责并承担相关费用。

1.10.2 场外交通

（1）本项目道路施工过程中如若需交通协管员现场配合协管交通，该部分费用由承包人承担。若

交通协管员人数不足导致交通堵塞，发包人有权要求承包人增加人手，确保交通顺畅，且发包人不额外

给承包人支付费用。

（2）施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办理施工范围外道路通行、修建场外设施及公

共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸所示施工范围内区域为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的公共

道路按现状，施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑，由此产生的相关费用由承包人承担。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人接

受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及

反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文

件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款约定执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款约定执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用

合同条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 详见以下约定 。

（1）清单项目特征描述偏差的约定：承包人投标时已经仔细查阅过招标图纸，如分部分项工程量

清单项目特征描述与设计图纸有出入，承包人已按照发包人或招标代理机构给出的清单结合招标图纸报
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价，投标报价时为已经考虑按照图纸施工完成的价格，结算不对该部分综合单价进行调整。

（2）允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量减少不调整合同综合单价，工程量增加 10%，

超出部分综合单价下浮 10%。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表： ；

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责工程施工的监督和管理工作。本工程中涉及变更

工程、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：根据双方确定的施工组织计划，于具体施工工程开工前分批、

分部进行移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人只提供施工设计图纸中明示的工程

红线范围以内的施工场地，若需要其他临时施工、办公、生活场地的，由承包人自行解决并承担其费用。

施工场地交接后，其管理工作即由承包人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工

作，遭损坏、盗窃的，承包人须负责赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决并承担

一切相关费用。

（2）施工临时用水、用电、通讯设施的报装及接驳由承包人自行负责，费用已包含在合同总价中，

发包人不另行计量支付。在施工临水、临电接通前，承包人必须自行解决用水、用电问题，不能以临水、

临电未通而延误工期。发包人对承包人自行解决临水、临电的费用不作补偿。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： 否。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
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（9）承包人提交的竣工资料的内容：全套竣工图、竣工验收报告、相关设备设施的使用说明书（若

有）、保修说明（若有）、质量保证书、工程结算书以及按照国家和行业规范需要提交的全部相关资料

(含电子版)。

补充：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施

工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定,整理提交合格的竣工档案,存在

问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向发包人提交合格的竣工档案，并办理有

关工程竣工验收手续。

承包人需要提交的竣工资料套数：经发包人确认的贰套完整的竣工资料，若发包人或相关主管部门

另有新规定的，从其规定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程质量验收合格通过后六十天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子文档，若发包人或相关主管部门另有新规定的，从其

规定。

1）承包人应履行的其他义务：

1）协助办理工程报监、报建(若有）手续，负责完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜

在具体发生时商定（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时

间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用承包人已在投标报价中考虑，并包含在

合同价中。

2）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：开工前。

3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约

定：承包人应在工程实施前负责做好周密的踏勘。对工地现场影响范围的地上地下管线、道路、周边建

筑物、构筑物（包括文物保护建筑，古树名木）等采用必要的加固措施，施工结束后进行必要的维修，

确保正常使用和安全。施工过程中造成地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施损坏的，承包人须承

担全部责任。

4）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：应根据施工现场的具体条件符合

相关管理部门和发包人的要求。

5）承包人需考虑登报封路、围蔽交通、协管员、路牌指引等交通疏导方案，其费用已包含在合同

价中。

6）承包人须做好现场标识、工地围蔽和相关防护工作，制定详细的工地管理制度并严格执行；承

包人须妥善安排施工时间，有关施工组织计划必须符合相关需求，并须经发包人审批通过，并承担相关

费用及责任。如因施工原因导致伤亡及财产损失的，承包人须承担全部责任并负责赔偿损失。承包人为

满足本规定而采取的相关措施所需费用已包含在合同总价中，发包人不再单独支付相关费用。开工前，
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承包人应根据上述要求编制施工组织计划，在报经发包人同意后方可实施。承包人对上述安排可以提出

更合理、更优化的修改建议，但不得以此为由增加任何工程费用和工期。

7）遇到由于承包人原因造成工程质量缺陷或工程延误，使工期进度款延迟支付的情况，承包人应

按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁承包人煽动组织用工人员向发包人恶意讨薪。

8）承包人应按本合同相关要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资。如果承包人或其分

包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资、引发群众集体上访或聚众

闹事等情况，则发包人有权选择下列任何一种方式得到补偿：a、在承包人履约保证金中扣除；b、在进

度款中扣除；c、在结算款中扣除。

9）发包人不提供临时设施搭建场地，由承包人自行考虑，相关费用已包含在签约合同价中。

10）承包人自行考虑从用水用电接驳点接线至施工现场使用点的相关费用，在施工临水、临电接通

前，承包人必须自行解决用水、用电问题，不能以临水、临电未通而延误工期。该费用已包含在合同价

中。

11）本工程承包人必须完善与本工程有关的资料接收、整理和交接、归档工作，须完成与本项目有

关的所有验收与交接工作。

12）自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电、发包人提供的施工用电箱

变容量不够或未能提供施工用电电源为理由拖延工期或索赔。

13）发包人如需承包人提供协助的，承包人应予以协助。承包人应服从施工总承包人（若有）的管

理。

14）承包人在施工期间须采取相应的安全保护措施，若出现承包人野蛮施工、暴力施工的行为，发

包人扣除承包人￥20000 元/次的违约金，且须责令停工并按发包人要求限期整改，对野蛮施工、暴力

施工拒不整改或拒不停工造成更严重损坏的，发包人有权解除与承包人的施工合同，并要求承包人赔偿

损失、承担违约责任。

补充：

①承包人应确保工人工资及时足额发放至个人（含高温补贴），否则，发包人有权在下一期进度款

或履约担保中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接支付给工人个人。

②承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定

的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法

律规定的更改，调整工人的工资。

③承包人支付工人工资应编制工资支付表及建立劳动用工管理台账，如实记录支付表、支付时间、

支付对象、支付数额等工资支付情况，并上报监理人和发包人。

④承包人应对其劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

⑤承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款

处罚。
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16）承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书

申请支付工程款。

17）承包人须在金融机构开设存款账户作为工程款结算账户，保证账户资金流向可查。

18）本工程合同价已计取绿色施工安全防护措施费（包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实

名管理），该费用为不可竞争费用，不得挪作他用，专款专用，结算时按实际发生计算。承包人施工期

间的环保措施应达到环评报告批复文件和施工阶段环保监测单位及《佛山市扬尘污染防治条例》有关要

求。承包人必须按照《佛山市扬尘污染防治条例》的有关要求，进一步采取有效措施加强施工现场扬尘

污染防治工作。承包人未按条例要求采取防治措施的，将按条例有关的处罚条款依法进行扣罚违约金及

追究法律责任。

19）承包人应负责保护招标范围内的所有已经完成的工作，包括建构筑物、各类地下管线、用水、

用电视频监控等进行成品保护，如发生破坏，由承包人负责维修及承担所需的相关费用；

20）施工过程中，承包人负责施工区域文明施工，及时清理施工范围内的垃圾、弃土等杂物，由承

包人自行解决弃土场地，发包人已完成工地施工主干道的铺设，材料运输通道、施工便道由承包人自行

修设，施工完成后，承包人做到工完料尽、场地清。

21）安全要求：施工单位做好各项安全防护措施；施工单位必须严格遵守国家相关标准；施工单位

应遵守甲方的工程管理制度；施工前必须做好安全技术交底；施工过程必须有专责监护，做好安全警示

等安全措施。

22）施工期间承包人应严格执行相关规定，做好建筑工地人员的饮食安全管理。

①承包人作为建筑工地食品安全的责任单位，应于工程开工前订立食品安全管理制度，并上报监理

人和发包人。

②如设置工地食堂的，承包人应于工程开工前办理好食堂的卫生许可证、食堂从业人员健康证等相

关证件，并提供复印件上报监理人和发包人存档。

③如不设置工地食堂的，承包人应向有合法资质的餐饮供餐单位订餐，并将签订的供餐合同、供餐

单位相关许可资质证明复印件上报监理人和发包人存档。

④项目负责人作为建筑工地食品安全第一责任人，应定期检查工地食堂卫生情况或了解工地供餐情

况，切实做好建筑工地食品安全管理。

⑤如承包人未按要求落实工地人员饮食安全管理工作，发包人将扣除承包人 10000 元/次的违约金，

且要求承包人停工限期整改，停工期间造成的一切损失由承包人承担。如承包人拒不整改或拒不停工造

成更严重后果的，发包人有权解除与承包人的施工合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；
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建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行与发包人签订的本建设施工工程合同相关职

责 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目负责人承诺常驻现场，代表承包人履行与发

包人签订的本建设工程合同。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人将对承包人作

出 5 万元的经济处罚。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；造成劳务、社保纠纷和工伤

意外伤害等事件的由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工准备阶段、施工期间，承包人所

委派的项目负责人必须到驻现场，没有发包人或监理工程师的批准不得擅自离开，否则发包人或监理工

程师将给予 5000 元/天的违约金 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：对承包人擅自更换项目负责人或单方面作出的实质性

更换项目负责人的行为（如项目负责人长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工

整改、约谈法定代表人等）要求作出改正并处以 1 万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人处罚 1 万元的违约金。

3.2.6 项目负责人（项目经理）应为投标文件中所列的项目负责人，除发生下列情形之一外，不得

更换：

①因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

②调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；

⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因犯罪被羁押或判刑的；

⑦死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报

告表》，并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。同意变更后，建设行政主管部门应在管理信息系

统上填写变更的内容。更换后的项目负责人应与承包人的中标投标文件所确定的项目负责人的主要条件
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一致。

除了发生上述的第 3.2.6 条的第⑦点情形外，因其他原因更换项目负责人的违约责任及经济处罚：

造成工期拖延的，按每天 1000 元扣罚；造成严重事故的，承包人应承担因此产生的所有费用及不良后

果；其他情形的，由双方友好协商处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 7 天内提交 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 监理工程师或发包人将按 1000

元/人/次扣除承包人的工程款 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应提前 2 天以书面形式通知发包人，

并征得监理工程师或发包人书面同意，否则视为承包人违约，监理工程师或发包人将按 1000 元/人/次

扣除承包人的工程款 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 监理工程师或发包人将按 1000 元/人/次扣

除承包人的工程款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人委派的现场主要施工管理人员需

全职在现场办公，不得有兼职情况存在；如有监理工程师或发包人发现有兼职或擅自离岗，承包人应按

人民币 1000 元/人/天的标准向发包人支付违约金（违约金从工程款中扣除），直至更正为止。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围： /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：合同工程或其某单位工程已竣工未

移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，

承包人应予以修复并承担费用。因发包人指定专业承包方损坏的，由承包人与指定专业承包方协调处

理 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

履约担保的形式：可采用银行保函或专业担保公司担保等形式。

履约担保金额：合同总额的 / 。

履约担保的提交期限：在合同签订前提交。

履约担保的有效期：至合同工程竣工验收合格之日止。

履约担保的退还：竣工验收合格 10 天后返还履约担保（不计利息）。
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4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同执行。

关于监理人的监理权限： 按本工程监理合同及监理规范执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担 。

4.2 监理人员

监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2） /；

（3）/ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收规范并达到合

格标准（包括但不限于：国家和行业现行的施工及验收规范和相关法规、规范、标准；发包人招标要求

等）。承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未 1 次验收合格导致工程不能按计划工

期完成竣工验收的，承包人按专用条款承担违约责任。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
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按国家、省、市、区有关部门颁发的相关规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安

全施工。施工范围内任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经

济及法律责任并负责事后补救，发包人应对事件进行协调解决处理，若承包人违规且情节极其严重者，

发包人有权解除部分或全部合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。

若因承包人施工噪音、扬尘造成投诉的，承包人须自行与投诉人协商。若承包人因施工噪音或扬尘

超标等原因导致主管部门下达整改或处罚的，承包人须向发包人支付 2 万元/次处罚金。

若承包人违反文明施工有关规定，应在接到书面整改通知书起 12 个小时内整改完毕，否则按照 1

万元/次支付违约金。承包人承诺：达不到文明施工目标，按合同价的 1%支付违约金；达不到安全施工

目标，按合同价的 1.5%支付违约金。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：详见专用条款 12.4.1。

违约责任：

（1）在监理、发包人进行的日常文明施工检查中，发现存在违反文明施工规定的问题，将书面通

知承包人限期整改；如承包人拒不改正承包人必须承担违约责任。

（2）绿色施工安全防护措施费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

（3）承包人按合同提取了绿色施工安全防护措施费，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设

行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订施工合同后 5 天内提供。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5 天内确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订施工合同后 3 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。
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关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出合

同价格调整要求，发包人不同意调整合同价格的，承包人可以主张解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通

用条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若因发包人原因造成工期延误的，工期相应后延。

因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起 15 天内经监理人、发包人的签证认

可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续,但不作费用赔偿和补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期 1 天，发包人有权罚款 1000 元，

工期延误 15 天以上，发包人有权单方解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上（包含 8级）的台风（按照国家相关安全生产规定）；

（2）在连续 24 小时内降雨量超过 50mm（包含 50mm） ；

（3）在任何 6 小时内降雪量 300 mm 以上；

（4）摄氏 40 度以上（包含摄氏 40 度）的高温天气；

（5）摄氏零下 5 度以下（包含零下 5 度）的严寒天气。

所有上述风、雨、雪、气温等都以佛山市气象局测定或公布的数据为准。

承包人在报价时已充分考虑有关的风险费用，因采取合理措施而增加的费用由承包人自行承担，但

工期可作相应延期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用
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8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人负责采购

并用于本工程的主要材料中，可以提供实物样品的，应当提供实物样品；不能提供实物样品的，应当提

供实物照片作为验收参考。所有的工程材料均需经发包人认可后方可实施采购，到货后须经发包人或监

理人检验后方可投入工程施工；否则，因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承

包人承担，并承担工期延误的所有责任。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行，由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本条款补充以下内容：

本工程范围内所有检测费用已含在合同价中，发包人不再另行支付。不合格工程的重复检测费用亦

由承包人负责。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：承包人须对本工程的施工质量负责，并严格按经审批的设计图纸组织施工。

在施工过程中，如发现设计图纸存在纰漏的，应由设计单位出设计修改通知，未经发包人签证认可的变

更或修正，不得作为调整结算价款的依据。

如因不按设计图纸施工或施工质量问题等承包人原因造成的返工修正而产生的费用增加，须由承包

人自行承担，发包人无须签证。

如因发包人要求变更设计而发生的工程变更，应依据变更指示参照本合同相关条款规定调整合同价

格 。

10.2 变更权
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本条款补充以下内容：

在任何情况下，承包人必须按监理单位发出的变更指示施工（监理单位应保证按本款发出的上述变

更符合任何适用的法律、法规和规章。如果需要，监理单位还应通知发包人办理与此有关的任何手续、

许可和证书等），否则一切后果由承包人自行承担。

若监理单位发出的变更指示是因承包人的原因造成的，则变更费用由承包人承担。

工程变更按发包人颁布的相关文件执行。

因承包方为方便其施工而提出的设计方案变更，经设计方、监理方、发包方确认后，其结算费用取

原方案与变更方案两者的最小值。

承包人必须无条件接受发包人（或监理工程师、设计单位）发出的变更文件，无论该变更引起工程

量或费用的增加或减少，均应及时实施，承包人不得因此提出费用、工期方面的索赔，变更程序参照发

包人相关规定办理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）本工程采用综合单价的方式进行报价，承包人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变

化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行综合

单价报价。结算时按经发包人、承包人、监理单位三方确认的实际发生的工程量、工程签证和竣工图纸

进行结算。

（2）措施项目费按发包人提供的指引项目报价，若承包人认为指引项目未能满足实际施工需要，

不足部分费用可在总价中综合考虑报价。除非设计变更或另有约定，承包人未报或少报的措施项目费用，

视为该费用已包含在措施项目总价内，工程结算时不予调整。

（3）在进行工程竣工结算时，以下情况均作为结算的依据：

①后继法律法规变化事件；

②项目特征描述不符事件；

③分部分项工程量清单缺项漏项事件；

④工程变更事件；

⑤工程量偏差事件；

⑥费用索赔事件；

⑦现场签证事件；

⑧合同双方当事人约定的其他调整事件。

因发生上述情况引起的工程量清单项目或其工程数量发生变化时，必须以发包人、承包人、监理单

位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据进行结算，且签证资料（包括变更审批表及以下一项或
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多项内容：洽商单（或签证）、设计变更联系单、图片等）齐全完备，符合工程所在地区相关工程变更

管理的要求，最终变更的数量及金额以有资质的中介审核为准。

（4）发生上述第（3）条所述情况时，工程增减部分按如下办法结算：

①增加工程项目时，如工程项目与承包人的投标文件中的内容相同的，按合同报价单中已有单价或

价格执行；扣减工程项目时，如工程项目与承包人的投标文件中的内容相同的，则按投标人的报价扣减；

②若工程量清单无相同项目的综合单价也无类似项目的综合单价，或类似项目的综合单价不适用

时，新增单价套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018 年广东省专业工程定额，

材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价计算，并按投标报价下浮率下浮后作为工程结算价。

《佛山工程造价信息》没有材料综合价格的，参照材料询价方式处理。投标下浮率等于中标合同价与公

布的招标控制价的差额除以（公布的招标控制价）后所得的百分数。下浮比例计算公式为：

下浮比例=（公布的招标控制价-中标合同价）/（公布的招标控制价-不可竞争费）*100%。

新增清单项目综合单价根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018 年广东省

相关建筑定额、计价办法和佛山市现行计价办法编制，并按投标报价下浮率下浮后作为工程结算价。其

中的主材价的采用原则为：

主材价格优先执行项目发生施工当期的《佛山工程造价信息》中的综合价格，计算下浮比例时仅参

与总价下浮。

主材如果没有信息价时，且符合《佛山市建设工程材料设备询价采购管理办法》（佛建[2019]88 号）

适用范围的，采用佛山市工程材料设备询价采购网络服务平台进行询价确定结算参考主材价格；不符合

《佛山市建设工程材料设备询价采购管理办法》（佛建[2019]88 号）适用范围的，经市场询价确定结算

参考主材价格（参与总价下浮）。由承包人提交《新增清单项目主材价格审报审批表》和有关的证明文

件和资料，经监理工程师市场询价后审核，报发包人审批，审批的结果作为结算参考。

③承包人应对场地进行考察，应考虑日后场地的施工安排，将材料堆放场地的费用及材料搬运费用

也是包含在投标报价中，不得向发包人提出工程造价的增加。

④任何因赶工而造成的费用增加已包含在本工程合同价中，结算时不另外增加费用。

⑤工程的结算造价最终以发包人委托的第三方造价咨询单位审核、经发包人确认为准。

⑥工程结算时，规费、增值税销项税额等相关费用若因行政主管部门有关文件规定的计费费率有变

化的，按相关规定进行调整。

⑦施工期间，因发包人和设计单位原因造成的增加、变更工程，承包人必须无条件施工，并按合同

及本结算方法结算。承包人不得拒绝，否则视为违约。

⑧经发包人委托的第三方造价咨询单位审核、经发包人确认的工程变更、签证价款的支付按照佛府

办【2016】49 号文及佛府办函〔2019〕419 号文执行。
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10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价： 无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。

11. 综合单价的调整

11.1 当发生工程设计变更或其他原因引起工程量增加时，综合单价以下方式调整：

当工程量清单增加 10%时，其增加部分的工程量的综合单价予以调低 10%，当工程量减少时，综合

单价不作调整。此时按下列公式调整结算分部分项工程费：

当 Q1>1.10*Q时，S=1.10*Q*P+（Q1-1.10*Q）*P1
Q1=最终完成的工程量

Q=招标工程量清单列出的工程量

S=调整后的某一分部分项工程费结算价

P1=按照最终完成工程量重新调整后的综合单价

P=承包人在工程量清单中填报的综合单价

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除非合同另有规定，签约合同价应包括劳务、施工设备、材料、制造、

运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、规费、税金及合同包含应由承包人承担的所有风

险（包括承包人可以预见的风险）、责任等所应有的费用。

（1）政策性规定以外的材料价格涨落等市场因素造成工程成本变化（包括各种自然风险、工程本

身应由施工方应对的风险等等）；

（2）本项目合同价及结算价已包括了本项目工程实施建设所发生的人工费、施工机械使用费、材

料与工程设备费、检验检测费、绿色施工安全防护措施费、技术措施费、总包服务及配合协调费、其他

相关费用（包括运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，合同明示或暗示的风险、责任和义务

等）以及各项规费、税费、管理费、利润等完成本项目施工建设的全部费用。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中，不另计算，承包人在投标报价时已充分考虑该

风险因素 。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行 10.4.1 款规定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。
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风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：详见专用条款 12.4.1 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/ 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：本项目按招标控制价注明的工程量计算规则和有关法律、法规及广东省、佛山市

现行文件规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按专用合同条款 12.4.1 款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人向监理人递交实际完成的工程量及预算书，发包人在收到监理人

审核的预算书后 14 天内复核完毕，并根据核定的工程量划拨工程款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/ 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、付款节点：

（1）、签订合同后 10 天内支付至合同总价减去暂列金额后的 30%（预付款）。

（2）、完成整体工程量至 65%（形象进度）或以上支付至合同总价减去暂列金额后 50%。

（3）、整体工程完成，竣工验收合格后支付至合同总价减去暂列金额后的 80%。
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（4）、项目竣工验收合格，确定工程项目最终结算金额（以双方确认，委托第三方审定结算报告

书为准），30 天内，支付到最终结算总金额的 97%；剩余 3%为质保金，责任缺陷期满后，如无发生扣

款，则在收到乙方请款申请的 30 天内一次性无息付清。

注：1）委托人每次支付款项前，承包人应提供合法有效的等额发票，该发票必须遵循属地管理的

原则，否则委托人有权延迟支付，直至承包人提供发票为止。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：本工程有关进度款项须经发包人审核确认，相关审

核期限须按发包人的流程规定执行；发包人在收到监理人审核的预算书后进行审核，并于审核通过后 7

日内签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不设违约金，不计逾期利息 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款约定。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按相关规定 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天 1000 元。
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13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：不需要试车，本条不适用。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后 30 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：本项目总体验收资料归档备案后三十天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

本条补充：

本项目结算程序（前述竣工结算的约定与以下补充的结算程序有冲突的，按以下程序为准）：

（1）工程竣工验收后，承包人于 60 日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，监理单

位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。

（2）发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查编制，出具竣工结算文件,并由发包人、承包人、

监理单位共同确认后作为支付依据。

（3）若承包人未在合同要求的时间内提交结算资料或不积极配合结算过程中的对数、补充结算资

料等行为，发包人有权采取单方结算或其他方式进行结算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过或投入使用之日起计算 2 年。

15.3 质量保证金
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关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：工程款结算造价 3%。

[注：质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%]

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：依照国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书的规定执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：发包人不承担任何违

约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实

施的违约责任：按通用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交

货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人按合同约定进行整改，并补偿承包人合理的工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人自行综合考虑相关风险，本条不作

为发包人违约责任。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包

人自行综合考虑相关风险，本条不作为发包人违约责任。

（7）其他：无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满45 天后发包人仍不纠正其违约行为并致

使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款及本专用条款的其他约定。

16.2.2 承包人违约的责任
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承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款及本专用条款的其他相关约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款及本专用条款的其他相关约定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式：在合理范围内以双方协商为准。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：开工前，承包人须为本工程购买第三者责任保险，保险金额不低于 100

万元，并承担相关的保险费用。保险对象为施工期间在施工现场的除发包人及承包人以外的办公及过往

人员，保险期限从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、采购进场的材料和工程设备等办理保险。保险期从开工之日起

至工程竣工验收合格之日止。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款。

选定争议评审员的期限：按通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定
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合同当事人关于本项的约定：按通用条款 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的人民法院起诉。
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附件

附件 1：工程质量保修书附件

附件 2：廉政协议

附件 3：安全生产协议

附件 1
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工程质量保修书

发包人（全称）：佛山火炬创新创业园有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协

商一致就小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 本项目 以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合

同双方当事人约定如下：承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位，包括承包

人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内有承包人提供的设备、材料。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间等建筑物和外墙面的防渗为 五

年；

2、装修工程为两年；

3、电气系统、给排水系统、暖通空调系统等设备设施安装工程为两年和参照各

设备生产厂家保修期限；

4、园林绿化（乔木、绿植等）成活率为 100%，保养保质期为两年．

5、其他项目保修期限约定如下：参照生产厂家保修期限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：本工程的缺陷

责任期为两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人

应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 5 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立

即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有
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相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

佛山火炬创新创业园有限公司

单位地址：佛山市禅城区张槎街道华宝南

路 13 号 单位地址：

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）
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附件 2：

廉 政 协 议

发包人（全称）：佛山火炬创新创业园有限公司

承包人（全称）：

为促进各方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权

益，根据国家有关法律法规和广东省、佛山市廉政建设的规定，发包人及承包人特此订立

本协议共同遵照执行。

第一条 双方的权利和义务

（一）双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关

于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿

刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行施工合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严

重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得

在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响相关业务公开、公正、公

平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不

得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
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（三） 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、

配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 发包人的工作人员不得在承包人兼职，不得向承包人介绍家属或者亲友从事

与承包人有关的经济活动。

（五）发包人的工作人员不得以明显低于市场的价格向承包人购买房屋、汽车等物品；

不得以明显高于市场的价格向承包人出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收

受请托人财物。

第三条 承包人的义务

(一)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重

礼品。

(二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付

的任何费用。

(三) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、

公平性的宴请及娱乐活动。

(四)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品

等。

(五)承包人不得擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收

等条款进行私下商谈或者达成默契。

第四条 违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，对相关责任人依据有

关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承

包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，发包
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人有权对承包人采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除承包人合同履约保证金，

2、终止双方已签定的所有合同；

3、追究承包人合同其他违约责任；

承包人无条件接受发包人处理意见并承担造成的损失，全额返还用不正当手段获取的

非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。由发包人或其上级单位的纪检监察部门约请

承包人或承包人上级单位相关部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内

的裁定意见。

第六条 本协议有效期为双方签署之日起至合同终止。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

佛山火炬创新创业园有限公司

单位地址：佛山市禅城区张槎街道华宝南

路 13 号 单位地址：

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）
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附件：3

安全生产协议书

根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入施工场地内进行施工作

业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类

事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。

一、目标：

（一）劳动安全：

1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），

无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

2、乙方各级安全检查，工地合格率必须达标，并争创施工现场标准化管理合格工地。

（二）消防安全：

1、乙方工地无火灾事故。

2、乙方工地应健全防火责任制和措施。

3、乙方工地要监理动火申报制度。

（三）文明施工

1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。

2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌

楼。

3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。

甲方责任：

1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指

令，适时布置任务。

2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提

出整改意见，并协助做好有关工作。

3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。

5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，

乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（5000 元/次），直

至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。

乙方责任：
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1、项目经理是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真

做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职

安全管理人员对工程项目监督管理。

2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、

标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检

查。

3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施

工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作

业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有

效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业

的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失

由乙方自行承担。

4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出

现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方

承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办

理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。

5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作

贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安

全发生矛盾时，生产必服从安全。

6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有

关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，

发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。

7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及

时消除、整改事故隐患。

8、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

三、争论的处理

当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，

不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

四、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

五、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签

署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。

发包人： (公章) 承包人： (公章)
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佛山火炬创新创业园有限公司

单位地址：佛山市禅城区张槎街道华宝南

路 13 号 单位地址：

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）
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第五章 工程量清单

（另附）
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第六章 图纸

（另附）
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第七章 技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华

人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。
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第八章 投标文件格式

第一节 资信标（含资格审查资料）格式

目 录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书(如有)

四、资格审查其他材料

附表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表-附件

附表二：项目管理机构配备情况表(如有)

项目管理机构配备情况表-附件

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历-附件

附表四：近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）-附件

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

附表六：近年财务状况（如有）

近年财务状况（如有）-附件

附表七：企业信誉（信用）状况声明
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一、资格审查强制性条件资料（企业）

资格审查强制性条件资料（企业）

项目 招标要求
投标人达到程度的

简述(由投标人填写)

营业执照
具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业

执照，并处于有效期。

资质等级

具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级（含）

以上资质或具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）

以上资质。

安全生产许

可证

单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围

之内。

业绩
自本项目发布招标公告（投标邀请函）之日起往前推

算，三年内须具有至少三个同类型项目业绩。

信誉 提交企业信誉（信用）状况声明。

授权代理人
须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证原

件的扫描件。

注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照（副本）、

企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、项目业绩证明材料等原件的复印件并加盖

投标人公章。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交复印件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声

明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委

员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不

符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
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二、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地 址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：_______________________________________________________

姓 名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________ 年龄：________ 职务：________

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖公章）

日 期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起

的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不

明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，

投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清

或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。
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三、授权委托书(如有)

（可使用工商局印制的格式）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改有关 （工程名称）施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法

律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证原件的扫描件

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年 月 日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起

的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明

时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面

澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。
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四、资格审查其他材料

附表一 投标人基本情况表

投标人名称

注册地址
邮 政

编 码

联系方式

联系

人
电 话

传

真
网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注

注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》

等材料的复印件并加盖投标人公章。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
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附表二 项目管理机构配备情况表（如有）

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明
备

注

证书

名称
级别 证号 专业 养老保险号

注：1.表后须附上述人员（项目负责人）相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的复印件并

加盖投标人公章。

2.表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近期（扣除招标公

告/投标邀请函发布当月往前顺推 6 个月）的证明材料的原件的复印件并加盖投标人公章。

3.属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：

www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的查

询网页打印件并加盖投标人公章。
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附表三 拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本合同任职

专 业

主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注

备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

注：1.拟派项目负责人和技术负责人（如有）应分别填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业

资格证明文件（包括身份证）原件的复印件并加盖投标人公章。

2.表后附拟派项目负责人和技术负责人（如有）有无在在建项目任职或参与其他项目投标的声明（格

式自拟，须提交原件的复印件并加盖投标人公章）。

3.如对项目负责人业绩如有要求，还须附相关证明材料的原件的复印件（具体材料要求见第三章评

标办法中相应内容，并加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须

提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5.需提供技术负责人资质证书及社保复印件（具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖

投标人公章）。
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附表四 近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

获奖情况

项目经理

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

注： 1.附业绩证明材料原件的复印件（具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公

章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附

有业主方的联系人及联系电话。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
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附表五 拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

序号
设备名

称

型号

规格
数 量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表六 近年财务状况（如有）

注：具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公章。
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附表七 企业信誉（信用）状况声明

致： （招标人）

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

一、本单位近三年（自招标公告/投标邀请函发布之日上溯）没有发生骗取中标、被

取消投标资格的行政处罚、严重违约、重大工程质量问题及重大安全生产责任事故的情况。

二、本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

三、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

四、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

注：如为联合体投标人，联合体各方均须作出声明，须分别提交原件并分别加盖单位

公章及签字。
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第二节 技术标格式

一、主要材料品牌承诺函

致：佛山火炬创新创业园有限公司

我司已充分了解小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目招标文件的全

部内容，并完全理解贵司对项目材料的要求。经我司对建材市场的调研，充分考虑了市场

各种风险，经慎重考虑后承诺对本项目的主要材料使用下列品牌。并同意不以市场缺货等

为理由在项目实施过程中更换材料品牌。除招标人原因外，若更换一次材料品牌，将根据

该材料在投标文件工程量清单报价中所在的分部分项工程价格的 30%进行赔偿招标人。

小红楼二楼多功能路演厅及共享休闲咖啡吧装修项目主要材料品牌

注：本表按招标文件第三章评标办法技术标评分标准顺序和内容填写。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

序号 材料类别名称 材料设备品牌

1 瓷砖

2 开关、插座

3 电线、电缆

4 户内配电箱

5 配电箱元器件

6 照明灯具

7 塑料管材

8 空调

9 投影仪

10 密码锁

11 天花音响

12 墙面漆

13 氟碳漆
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二、施工方案

施工方案格式由投标人根据自身情况自行编制。

第三节 经济标格式

目 录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、投标保证金

四、履约承诺书

五、已标价工程量清单

六、经济标其他材料
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一、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致： （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加 ____________________

工程施工项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告/投标邀请函发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重

违约、重大工程质量问题以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业

或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其

他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段

损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，若在资格审查时

发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门

按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日
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二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 工程施工招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写） （小写） 元的投标总报价，在招标文件规定的工期，

即 日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中

的任何缺陷，保证工程质量达到 验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相

关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起 天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

（小写：￥ 元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在

第三章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注

1 项目负责人（建造师） 姓名：

2 计划开工日期
年 月 日（暂定，

实际以开工令为准）

3 工期 个日历日

4 计划竣工日期 年 月 日

5 质量标准

6 缺陷责任期

7 工程质量保修的约定

8 误期赔偿费 元/天

9 误期赔偿费最高限额 合同价款的 %

10 质量保证金扣留百分比

11 专用合同条款的其他内容

备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利

于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇

幅；

2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工

程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；

3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“建设工程优

质奖”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；

4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金

扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用合同条款的相关内

容；

5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同

条款及格式中附件 2工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标

要求的基础上按实际承诺填写；

6、“专用合同条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章

合同条款及格式中专用合同条款的其他内容。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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三、履约承诺书

履约承诺书

致： 招标人名称

我单位在 工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立

即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工

程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后

立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本工程项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合

同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精

心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主

要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。

否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。

否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全

保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临

时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加

强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法

律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解

除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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四、已标价工程量清单

投标人应遵照第二章“投标人须知”第 3.2 款及第六章“工程量清单”的有关规定编

制工程量清单报价。

本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，

因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的

内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。
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五、经济标其他材料

其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。
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附件：

封面格式

（工程名称） 投标文件

正本 副本

投标人： （盖公章）

投标人地质：

项目负责人：

联系电话：

年 月 日
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密封袋封面格式
1、投标文件密封袋正/副本封面格式：

致：佛山火炬创新创业园有限公司

项目名称:
项目编号：

投 标 文 件

正本 份/副本 份

投标文件电子版： 份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在二〇二三年 月 日上/下午__：__时之前不得启封

开标地点：
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